OBRA: CONSTRUGAO DO CRAS
CONVENIO N° 845091/2017
OPERAGAO N° 1.046.093-55

)
ADM 201772020
ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

) A
CAIX COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
Composica 001 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 3.127,90 3.579,25
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 73,86 85,35
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 20,20 22,99
Composica 002 BARRACAO P/ DEPOSITO EM TABUAS, C/ PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRACO 1:6. M2 252,06 265,10
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 13272
SINAPI-I 4491 EQUIVALENTE DA REGIAO M ! 4,94 4,94
FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / 0.0662
SINAPI-I 11455 ZINCADO UN ! 8,21 8,21
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE
SINAPI-I 12266 E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN 0,0662 44,91 44,91
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 0.6755
SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M ! 2,30 2,43
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0,2899
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN ! 31,23 33,20
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 0.0662
SINAPI 92023 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN ! 32,61 34,84
IRAMA DE MADEIRA COMPOSTA PUR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE Z AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 1,7192
SINAPI 92543 VERTICAL. AF_12/2015 M2 11,27 11,64
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CALE
SINAPI 74220/1 | REAPROVEITAMENTO DE 2X M2 25325 46,63 50,28
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMIENTO E =6 MV, COM RECOBRIVIENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 1,7192
SINAPI 94210 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2016 M2 35,19 35,71
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
SINAPI 95241 AF_07/2016 M2 15110 20,72 21,68
Composica 003 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 49,69 50,78
SINAPI-I 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1 39,84 39,84
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 12,32 13,68
Composica 004 PINGADEIRA DE CONCRETO ARMADO M 23,90 25,55
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE
SINAPI 96539 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 0,15 74,89 80,30
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
SINAPI 92915 FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,45 10,22 10,80
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01 329,95 336,08
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,01 132,10 147,33
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 16,99 19,08
SINAPI-I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II KG 0,55 1,04 1,04
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 12,17 13,50
TAJE PRE-VIOLDADA P7FORRU, SUBRECARGA I0URKG/VIZ, VAUS ATE 3,50NVI7E=8TIVI,
C/POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 3CM, INTER-EIXO
Composigdo 005 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA M2 66,08 68,15
SINAPI-I 339 ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 M 0,471 0,71 0,71
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL,
SINAPI-I 3736 SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) M2 1 34,94 34,94
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
SINAPI-I 4491 EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,29 4,94 4,94
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,03 10,00 10,00
SINAPI-I 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,17 9,90 9,90
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 14,09 15,73
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 16,89 18,97
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 16,99 19,08
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 12,32 13,68
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92874 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,033 21,55 23,99
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94965 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,033 344,58 350,17
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE
Composigdo 006 CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. UN 790,68 814,90
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,
SINAPI-I 379 DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN 4 0,73 0,73
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA
SINAPI-I 420 MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2 20,75 20,75
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI-I 985 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 36 4,94 4,94
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM
SINAPI-I 1091 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UN 1 19,90 19,90
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 93672 AF_04/2016 UN 1 79,36 81,02
SINAPI-I 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 2 2,67 2,67
SINAPI-I 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 9 6,12 6,12
TEMPROCESSO DE DESATIVACAOT HASTE DE ATERRAMENTO EMACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO
SINAPI-I 3380 GRAMPO UN 1 39,40 39,40
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA
SINAPI-I 3398 TENSAO UN 1 3,89 3,89
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PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3",
SINAPI-| 4336 |COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 2 3,80 3,80
SINAPI-I 5054 1 0,00 0,00
SINAPI-| 11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 UN 4 4,54 4,54
SINAPI-I 20256 |ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA UN 1 0,25 0,25
CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA
SINAPI-I 39682 | CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 151,88 151,88
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 18,94 21,34
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 12,32 13,68
PISO TATIL PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE

Composigio 007 CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM - PISO TATIL EXTERNO M2 71,70 72,41
SINAPI 88256  |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 16,92 19,01
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 12,32 13,68
SINAPI-I 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 1,06 58,97 58,97
SINAPI-| 1381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,84 0,52 0,52
SINAPI-I 34357 |REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,24 3,31 3,31

PISO TATIL PISO EM BORRACHA 25X25CM ASSENTADO SOBRE ADESIVO ACRILICO/COLCA DE
Composigio 008 CONTATO - PISO TATIL INTERNO M2 169,62 170,21
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA
SINAPI-| 38181 | COLA M2 1,05 151,14 151,14
SINAPI-I 4791 |ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,37 16,13 16,13
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 16,99 19,08
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 12,32 13,68
Composica 009 BANCO DE CONCRETO NO JARDIM UN 210,00 226,05
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 1,69 41,13 44,34
ARMAGAOU DE PILAK OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE COUNCRETO ARMADOU EM
UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
SINAPI 92776 |AF_12/2015 KG 4,22 9,78 10,27
SINAPI-I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,32 10,90 10,90
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 92874  |ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,08 21,55 23,99
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
SINAPI 94965 | MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,08 344,58 350,17
SINAPI 88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 14,09 15,73
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 16,89 18,97
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,99 19,08
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 12,32 13,68
TOCACAOCONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

Composigio 010 PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VESES M2 8,46 8,90

SINAPI-I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02 10,90 10,90
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU

SINAPI-I 4491 |EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,25 4,94 4,94

SINAPI-| 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,01 10,00 10,00

SINAPI-I 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,317 9,90 9,90

SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 16,89 18,97

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 12,32 13,68
FOSSA SEPTICA ENT ALVENARTA DE THOLU CERANITCO MIATICO; DIVIENSUES EXTERNAS DE
1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E

Composica o011 IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM um 1.356,89 1.420,54

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM

SINAPI-| 123 ARMACAO L 2,94 5,13 5,13
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO

SINAPI 72131 | COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 6,944 112,92 118,75
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM AKGAMASSA TRAGOU 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

SINAPI 87547  |ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 6,944 16,15 17,22
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES
COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

SINAPI 92423 | MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 2,42 41,39 43,88
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E

SINAPI 92917  |FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 26,34 8,90 9,19
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

SINAPI 94963 | MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,36784 301,72 307,35
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 3,00M,

Composigio 012 COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM UN 1.151,78 1.220,14
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 10,776 5,65 5,65
SINAPI-| 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,487 10,90 10,90
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,205 72,50 72,50
SINAPI-| 1106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 10,203 0,74 0,74
SINAPI-I 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 55,307 0,54 0,54
SINAPI-| 4718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,254 74,71 74,71
SINAPI-I 4721 |PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,032 74,71 74,71
SINAPI-| 7258 |TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 1222 0,35 0,35
SINAPI 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 16,89 18,97
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,829 16,99 19,08
SINAPI 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,569 14,25 15,92
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,667 12,32 13,68
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
‘ SINAPI ‘ 88830 ‘TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 ‘ CHP ‘ 0,11 ‘ 1,43 1,43
Composicdo 013 CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO ™M 8,58 8,99
SINAPI-| 862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 1,02 5,16 5,16
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 14,39 16,08
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,94 21,34
Composica 014 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1,95 2,14
SINAPI-| 3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05 4,63 4,63
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 12,32 13,68
| Composicio | 099  [ELABORAGAO DE PROJETOS E ORCAMENTO [ UN. | [ 850000 | 850000 |
| COTAGAO | 101  [ELABORACAO DE PROJETOS E ORCAMENTO | un. ] 1 | 850000 | 850000 |
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