
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CRAS
CONVÊNIO Nº 845091/2017
OPERAÇÃO Nº 1.046.093-55

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MES 3.127,90 3.579,25
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 73,86 85,35
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 20,20 22,99

Composição 002 BARRACÃO P/ DEPOSITO EM TABUAS, C/ PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRAÇO 1:6. M2 252,06 265,10

SINAPI-I 4491

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO M     
1,3272

4,94 4,94

SINAPI-I 11455

FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO UN    
0,0662

8,21 8,21

SINAPI-I 12266

LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE 

E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN    
0,0662

44,91 44,91

SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M
0,6755

2,30 2,43

SINAPI 92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN
0,2899

31,23 33,20

SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN
0,0662

32,61 34,84

SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015 M2
1,7192

11,27 11,64

SINAPI 74220/1

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X M2
2,5325

46,63 50,28

SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2
1,7192

35,19 35,71

SINAPI 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016 M2
1,5110

20,72 21,68

Composição 003 ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 49,69 50,78
SINAPI-I 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3    1 39,84 39,84
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 12,32 13,68

Composição 004 PINGADEIRA DE CONCRETO ARMADO M 23,90 25,55

SINAPI 96539

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 0,15 74,89 80,30

SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0,45 10,22 10,80

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01 329,95 336,08

SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,01 132,10 147,33
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 16,99 19,08

SINAPI-I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II KG    0,55 1,04 1,04
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 12,17 13,50

Composição 005

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 

C/POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 3CM, INTER-EIXO 

38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA M2 66,08 68,15
SINAPI-I 339 ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 M     0,471 0,71 0,71

SINAPI-I 3736

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) M2    1 34,94 34,94

SINAPI-I 4491

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,29 4,94 4,94
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,03 10,00 10,00
SINAPI-I 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,17 9,90 9,90
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 14,09 15,73
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 16,89 18,97
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 16,99 19,08
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 12,32 13,68

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,033 21,55 23,99

SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,033 344,58 350,17

Composição 006

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. UN 790,68 814,90

SINAPI-I 379

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, 

DIAMETRO DO FURO= 18 MM UN    4 0,73 0,73

SINAPI-I 420

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA 

MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN    2 20,75 20,75

SINAPI-I 985

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M     36 4,94 4,94

SINAPI-I 1091

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 

1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UN    1 19,90 19,90

SINAPI 93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 UN 1 79,36 81,02
SINAPI-I 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     2 2,67 2,67
SINAPI-I 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M     9 6,12 6,12

SINAPI-I 3380

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO UN    1 39,40 39,40

SINAPI-I 3398

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA 

TENSAO UN    1 3,89 3,89

COMPOSIÇÕES

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CRAS
CONVÊNIO Nº 845091/2017
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ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÕES

SINAPI-I 4336

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", 

COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN    2 3,80 3,80
SINAPI-I 5054 1 0,00 0,00
SINAPI-I 11856 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 UN    4 4,54 4,54
SINAPI-I 20256 ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA UN    1 0,25 0,25

SINAPI-I 39682

CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL) UN    1 151,88 151,88
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 18,94 21,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 12,32 13,68

Composição 007

PISO TATIL PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE 

CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM - PISO TÁTIL EXTERNO M2 71,70 72,41
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 16,92 19,01
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 12,32 13,68

SINAPI-I 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2    1,06 58,97 58,97
SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    4,84 0,52 0,52
SINAPI-I 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    0,24 3,31 3,31

Composição 008

PISO TATIL PISO EM BORRACHA 25X25CM ASSENTADO SOBRE ADESIVO ACRILICO/COLCA DE 

CONTATO - PISO TÁTIL INTERNO M2 169,62 170,21

SINAPI-I 38181

PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA 

COLA M2    1,05 151,14 151,14
SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG    0,37 16,13 16,13
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 16,99 19,08
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 12,32 13,68

Composição 009 BANCO DE CONCRETO NO JARDIM UN 210,00 226,05

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 1,69 41,13 44,34

SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 4,22 9,78 10,27
SINAPI-I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,32 10,90 10,90

SINAPI 92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,08 21,55 23,99

SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,08 344,58 350,17
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 14,09 15,73
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 16,89 18,97
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,99 19,08
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 12,32 13,68

Composição 010

LOCAÇÃOCONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VESES M2 8,46 8,90
SINAPI-I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02 10,90 10,90

SINAPI-I 4491

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,25 4,94 4,94
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,01 10,00 10,00
SINAPI-I 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,317 9,90 9,90
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 16,89 18,97
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 12,32 13,68

Composição 011

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 

1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E 

IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM UM 1.356,89 1.420,54

SINAPI-I 123

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 

ARMACAO L     2,94 5,13 5,13

SINAPI 72131

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 6,944 112,92 118,75

SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 6,944 16,15 17,22

SINAPI 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 2,42 41,39 43,88

SINAPI 92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 26,34 8,90 9,19

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,36784 301,72 307,35

Composição 012

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 3,00M, 

COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM UN 1.151,78 1.220,14
SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    10,776 5,65 5,65
SINAPI-I 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,487 10,90 10,90
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,205 72,50 72,50
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    10,203 0,74 0,74
SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    55,307 0,54 0,54
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,254 74,71 74,71
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,032 74,71 74,71
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    1222 0,35 0,35
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 16,89 18,97
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,829 16,99 19,08
SINAPI 88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,569 14,25 15,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,667 12,32 13,68
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO CRAS
CONVÊNIO Nº 845091/2017
OPERAÇÃO Nº 1.046.093-55

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÕES

SINAPI 88830

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,11 1,43 1,43

Composição 013 CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M     8,58 8,99
SINAPI-I 862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M     1,02 5,16 5,16
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 14,39 16,08
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,94 21,34

Composição 014 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1,95 2,14
SINAPI-I 3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L     0,05 4,63 4,63
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 12,32 13,68

Composição 099 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO UN. 8.500,00 8.500,00
COTAÇÃO 101 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO UN. 1 8.500,00 8.500,00

Data
01/06/2018

Marcione Nunes Coelho
Eng. Cvil CREA-GO 5096/D

Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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