
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: P. A. TARUMÃ NO MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA 118,37% (HORAS) 74,59% (MêS)

SINAPI JAN/2022 ---- SICRO : OUT/2021 Data base jan-22 BDI 1 23,38%

Item Código Descrição Unidade Quantidade
Custo 
Unitário 
(sem BDI)

Preço 
Unitário 
(com BDI)

Preço Total
(R$)

FONTE SINAPI VALOR DO EMPREENDIMENTO 628.749,12
Meta 1. jan-22 REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA TARUMÃ 379.260,89

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 25.395,24
1.1.1. Composição 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 4,00 5.145,74 6.348,81 25.395,24
1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES 17.025,72

1.2.1. Composição 002
PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, 
ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM 

M2 2,88 426,88 526,68 1.516,84

1.2.2. Composição 131 RETIRADA DE ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA M2 243,25 7,15 8,82 2.145,47

1.2.3. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 5,50 44,21 54,55 300,03

1.2.4. Composição 144
DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO DE QUDRA POLIESPORTIVA SEM 
APROVEITAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO

M2 889,55 8,50 10,49 9.331,38

1.2.5. Composição 006
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

M2 6,00 504,13 622,00 3.732,00

1.3. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - 162,34

1.3.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,65 66,97 82,63 136,34

1.3.2. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 2,66 4,93 6,08 16,17

1.3.3. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,14 40,60 50,09 7,01

1.3.4. SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 0,25 9,15 11,29 2,82

1.4. SINAPI FUNDAÇÕES - 1.086,95

1.4.1. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 2,66 15,94 19,67 52,32

1.4.2. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 1,44 67,87 83,74 120,59

1.4.3. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,76 18,23 22,49 174,52

1.4.4. SINAPI 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,76 17,27 21,31 101,44

1.4.5. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,38 16,20 19,99 367,42

1.4.6. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,23 446,08 550,37 126,59

1.4.7. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,23 174,53 215,34 49,53

1.4.8. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 1,92 39,91 49,24 94,54

1.5. SINAPI VEDAÇÃO - 65.997,38

1.5.1. SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 12,80 57,80 71,31 912,77

1.5.2. SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

M2 278,95 189,11 233,32 65.084,61

1.6. SINAPI REVESTIMENTOS - 1.909,50

1.6.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 44,50 3,59 4,43 197,14

1.6.2. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 44,50 31,19 38,48 1.712,36

1.7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 136.940,06

1.7.1. SINAPI 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 15,00 264,53 326,38 4.895,70

1.7.2. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 533,80 7,60 9,38 5.007,04

1.7.3. SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,00 8,58 10,59 95,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA

NÃO DESONERADO
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1.7.4. SINAPI 101489
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA 
DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1,00 1.348,00 1.663,16 1.663,16

1.7.5. Composição 168
POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 8,00, 
RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

UN 1,00 1.072,64 1.323,42 1.323,42

1.7.6. Composição 174
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 
11,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D, PARA ILUMINAÇÃO DE 
QUADRA ABERTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 3.303,04 4.075,29 16.301,16

1.7.7. SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,60 10,39 12,82 199,99

1.7.8. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.150,60 6,56 8,09 9.308,35

1.7.9. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 462,20 4,00 4,94 2.283,27

1.7.10. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2,00 49,42 60,97 121,94

1.7.11. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 489,23 603,61 1.207,22

1.7.12. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 11,06 13,65 54,60

1.7.13. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 14,06 17,35 17,35

1.7.14. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 25,00 72,05 88,90 2.222,50

1.7.15. SINAPI 96971
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 75,00 33,00 40,72 3.054,00

1.7.16. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 42,54 66,97 82,63 3.515,08

1.7.17. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 42,54 40,60 50,09 2.130,83

1.7.18. Composição 170

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO,  H = 
9 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM COM LUMINÁRIA PÚBLICA, COM 
DUAS LÂMPADA LED 150 W COMPLETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 10,00 6.726,42 8.299,06 82.990,60

- SINAPI MURETA ENTRADA ENERGIA -

1.7.19. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,16 66,97 82,63 13,22

1.7.20. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 0,54 4,93 6,08 3,28

1.7.21. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,08 40,60 50,09 4,01

1.7.22. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 0,54 15,94 19,67 10,62

1.7.23. SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,24 76,59 94,50 306,18

1.7.24. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 3,30 3,59 4,43 14,62

1.7.25. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 3,30 31,19 38,48 126,98

1.7.26. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 3,30 2,16 2,67 8,81

1.7.27. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 3,30 14,94 18,43 60,82

1.8. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - 98.935,06

1.8.1. SINAPI 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

M2 852,47 89,82 110,82 94.470,73

1.8.2. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 39,96 90,55 111,72 4.464,33

1.9. SINAPI PINTURA - 9.211,26

1.9.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 317,16 2,16 2,67 846,82

1.9.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 317,16 14,94 18,43 5.845,26

1.9.3. SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 243,87 8,37 10,33 2.519,18

1.10. SINAPI DIVERSOS - 22.597,38
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1.10.1. Composição 132

CONJUNTO DE HASTE PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM 
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA 
ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM 
E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,00 3.235,02 3.991,37 3.991,37

1.10.2. Composição 133

TRAVES PARA FUTEBOL DE SALÃO COM POSTE EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3", DIMENSÕES DE 3,00 X 2,00 M, COM REQUADRO EM 
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E 
REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 5.328,75 6.574,61 6.574,61

1.10.3. Composição 134
BANCO DE CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA, DIMENSÃO 
DE 5,00 X 0,40 M ESPESSURA 0,08M

UN 2,00 473,47 584,17 1.168,34

1.10.4. Composição 135
MESA DE CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA, DIMENSÃO 
DE 2,00 X 0,60 M ESPESSURA 0,08M

UN 1,00 355,40 438,49 438,49

1.10.5. Composição 136
RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DE CONCRETO ARMADO, APOIADO EM 
ALVENARIA

UN 2,00 142,65 176,00 352,00

1.10.6. Composição 147
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 
1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE, ESTRUTURA METÁLICA, 
SUPORTE DE FIXACAO DA TABELA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 8.163,86 10.072,57 10.072,57

Meta 2. SINAPI CONSTRUÇÃO PRAÇA - 249.488,23
2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 8.648,23

2.1.1. Composição 083
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA

M2 6.918,58 0,66 0,81 5.604,05

2.1.2. Composição 145
LOCAÇÃO DE PRAÇA, ATRAVÉS DE GABARITO DE PONTALETES, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 5 VESES

M2 6.918,58 0,36 0,44 3.044,18

2.2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - 10.951,61

2.2.1. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 1.470,20 0,31 0,38 558,68

2.2.2. SICRO 4016008
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 
KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³

M³ 1.176,16 3,03 3,74 4.398,84

2.2.3. SINAPI 93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1.470,20 1,97 2,43 3.572,59

2.2.4. Composição 143
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADOA 140 HP) 
MATERIAL 1ª CATEGORIA - (SINAPI 09/2019 COMPOSIÇÃO 74153/1)

M2 6.918,58 0,28 0,35 2.421,50

2.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - 185.956,94

2.3.1. SINAPI 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

M 369,08 37,24 45,95 16.959,23

2.3.2. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 98,19 609,65 752,19 73.857,54

2.3.3. SINAPI 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 195,38 97,10 119,80 23.406,52

2.3.4. Composição 175
PISO TATIL EM LADRILHO HIDRAULICO 30X30CM E=2 CM, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM 
CIMENTO COMUM (SINAPI 101091)

M2    14,33 114,70 141,52 2.027,98

2.3.5. SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 23.319,58 0,68 0,84 19.588,45

2.3.6. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 3.312,44 12,26 15,13 50.117,22
2.4. SINAPI BANCO TIPO "U" - 01 - 2.092,90

2.4.1. Composição 008
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 
10 VESES (SINAPI 74077/002 - FEV/2018)

M2 6,60 15,92 19,64 129,62

2.4.2. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,21 66,97 82,63 17,35

2.4.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 1,40 4,93 6,08 8,51

2.4.4. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,14 40,60 50,09 7,01

2.4.5. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 1,40 15,94 19,67 27,54

2.4.6. SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 8,03 57,80 71,31 572,62

2.4.7. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 3,07 67,87 83,74 257,08

2.4.8. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,96 16,20 19,99 299,05

2.4.9. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,21 446,08 550,37 115,58

2.4.10. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,21 174,53 215,34 45,22
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: P. A. TARUMÃ NO MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA 118,37% (HORAS) 74,59% (MêS)

SINAPI JAN/2022 ---- SICRO : OUT/2021 Data base jan-22 BDI 1 23,38%

Item Código Descrição Unidade Quantidade
Custo 
Unitário 
(sem BDI)

Preço 
Unitário 
(com BDI)

Preço Total
(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA

NÃO DESONERADO

2.4.11. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 12,22 3,59 4,43 54,13

2.4.12. SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 12,22 19,99 24,66 301,35

2.4.13. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 12,22 2,16 2,67 32,63

2.4.14. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 12,22 14,94 18,43 225,21

2.5. SINAPI BANCO TIPO "U" - 02 - 2.092,90

2.5.1. Composição 008
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 
10 VESES (SINAPI 74077/002 - FEV/2018)

M2 6,60 15,92 19,64 129,62

2.5.2. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,21 66,97 82,63 17,35

2.5.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 1,40 4,93 6,08 8,51

2.5.4. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,14 40,60 50,09 7,01

2.5.5. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 1,40 15,94 19,67 27,54

2.5.6. SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 8,03 57,80 71,31 572,62

2.5.7. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 3,07 67,87 83,74 257,08

2.5.8. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,96 16,20 19,99 299,05

2.5.9. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,21 446,08 550,37 115,58

2.5.10. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,21 174,53 215,34 45,22

2.5.11. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 12,22 3,59 4,43 54,13

2.5.12. SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 12,22 19,99 24,66 301,35

2.5.13. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 12,22 2,16 2,67 32,63

2.5.14. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 12,22 14,94 18,43 225,21

2.6. SINAPI BANCO REDONDO - 01 - 2.090,00

2.6.1. Composição 008
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 
10 VESES (SINAPI 74077/002 - FEV/2018)

M2 6,61 15,92 19,64 129,82

2.6.2. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,35 66,97 82,63 28,92

2.6.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 2,31 4,93 6,08 14,04

2.6.4. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,12 40,60 50,09 6,01

2.6.5. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 2,31 15,94 19,67 45,44

2.6.6. SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 7,54 57,80 71,31 537,68

2.6.7. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 4,70 67,87 83,74 393,58

2.6.8. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,61 16,20 19,99 352,02

2.6.9. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,28 446,08 550,37 154,10

2.6.10. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,28 174,53 215,34 60,30
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: P. A. TARUMÃ NO MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA 118,37% (HORAS) 74,59% (MêS)

SINAPI JAN/2022 ---- SICRO : OUT/2021 Data base jan-22 BDI 1 23,38%

Item Código Descrição Unidade Quantidade
Custo 
Unitário 
(sem BDI)

Preço 
Unitário 
(com BDI)

Preço Total
(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA

NÃO DESONERADO

2.6.11. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 5,85 3,59 4,43 25,92

2.6.12. SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 5,85 19,99 24,66 144,26

2.6.13. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 9,38 2,16 2,67 25,04

2.6.14. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 9,38 14,94 18,43 172,87

2.7. SINAPI BANCO REDONDO - 02 - 2.090,00

2.7.1. Composição 008
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 
10 VESES (SINAPI 74077/002 - FEV/2018)

M2 6,61 15,92 19,64 129,82

2.7.2. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,35 66,97 82,63 28,92

2.7.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 2,31 4,93 6,08 14,04

2.7.4. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,12 40,60 50,09 6,01

2.7.5. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 2,31 15,94 19,67 45,44

2.7.6. SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 7,54 57,80 71,31 537,68

2.7.7. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 4,70 67,87 83,74 393,58

2.7.8. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,61 16,20 19,99 352,02

2.7.9. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,28 446,08 550,37 154,10

2.7.10. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,28 174,53 215,34 60,30

2.7.11. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 5,85 3,59 4,43 25,92

2.7.12. SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 5,85 19,99 24,66 144,26

2.7.13. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 9,38 2,16 2,67 25,04

2.7.14. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 9,38 14,94 18,43 172,87

2.8. SINAPI PERGOLADO - 22.600,44

2.8.1. SINAPI 101175
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 48,00 103,15 127,27 6.108,96

2.8.2. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 81,28 67,87 83,74 6.806,39

2.8.3. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 92,94 18,23 22,49 2.090,22

2.8.4. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 237,44 16,20 19,99 4.746,43

2.8.5. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,72 446,08 550,37 2.047,38

2.8.6. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 3,72 174,53 215,34 801,06

2.9. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 12.965,21

2.9.1. Composição 012
BANCO DE CONCRETO ARMADO (COMP=1,50M X LARG=0,45M X 
ALTURA=0,45M), ACABAMENTO LISO, FORNECIMENTO E INSTALADO

UN 40,00 232,48 286,83 11.473,20

2.9.2. SINAPI 102507
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 67,50 4,99 6,16 415,80

2.9.3. SINAPI 102508
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  
= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 6,60 34,24 42,25 278,85

5/6



OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: P. A. TARUMÃ NO MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA 118,37% (HORAS) 74,59% (MêS)

SINAPI JAN/2022 ---- SICRO : OUT/2021 Data base jan-22 BDI 1 23,38%

Item Código Descrição Unidade Quantidade
Custo 
Unitário 
(sem BDI)

Preço 
Unitário 
(com BDI)

Preço Total
(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA

NÃO DESONERADO

2.9.4. SICRO 5216111
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI 
TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 2,00 100,34 123,80 247,60

2.9.5. SICRO 5213464
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 2,00 222,79 274,88 549,76

ARAGUACEMA - TO, 

MARCIONE NUNES COELHO MARCUS VINICIUS MORAES MARTINS
ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D PREFEITO DE ARAGUACEMA

13/04/2022

VALOR DO EMPREENDIMENTO = R$628.749,12
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