
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ROMEIROS
LOCAL: DISTRITO SENHOR DO BONFIM NO MUNICÍPIO DE ARAGUACEMA - TO
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA 118,34% (HORAS) 74,43% (MêS)

Data base SINAPI DEZ/2021  ---- SICRO OUT/2021 jan-22 BDI 1 24,23%

Item FONTE Código Descrição Unidade Quantidade
Custo 
Unitário (sem 
BDI)

Preço 
Unitário 
(com BDI)

Preço Total
(R$)

SICRO SINAPI VALOR DO EMPREENDIMENTO 341.854,41
1. out/21 jan-22 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ROMEIROS 341.854,41
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - 24.013,40
1.1.1. Composição 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 4,00 4.832,45 6.003,35 24.013,40
1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 16.530,82

1.2.1. Composição 083
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA

M2 2.071,84 0,66 0,82 1.698,91

1.2.2. Composição 002 PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, ADESIVADA, SUPORTE DE CAIBRO DE MADEIRA 5X5CM M2 2,88 426,88 530,31 1.527,29
1.2.3. SINAPI 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016M2 12,00 849,76 1.055,66 12.667,92

1.2.4. Composição 145
LOCAÇÃO DE PRAÇA, ATRAVÉS DE GABARITO DE PONTALETES, COM REAPROVEITAMENTO DE 5 
VESES

M2 889,00 0,36 0,45 400,05

1.2.5. SINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 67,98 2,58 3,21 218,22

1.2.6. SINAPI 100998
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 3,40 4,36 5,42 18,43

1.3. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - 1.505,53

1.3.1. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 111,13 0,31 0,39 43,34

1.3.2. SICRO 4016008
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 
3,4 M³

M³ 88,90 3,03 3,76 334,26

1.3.3. SINAPI 93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 333,38 1,97 2,45 816,78

1.3.4. Composição 143
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADOA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA - (SINAPI 
09/2019 COMPOSIÇÃO 74153/1)

M2 889,00 0,28 0,35 311,15

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - 173.077,17

1.4.1. SINAPI 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM 
BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

M 179,14 37,24 46,26 8.287,02

1.4.2. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 1,98 609,65 757,37 1.499,59

1.4.3. SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 889,00 90,01 111,82 99.407,98

1.4.4. Composição 175
PISO TATIL EM LADRILHO HIDRAULICO 30X30CM E=2 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE 
CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM (SINAPI 101091)

M2    87,66 114,70 142,49 12.490,67

1.4.5. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 992,24 1,56 1,94 1.924,95

1.4.6. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 992,24 17,74 22,04 21.868,97

1.4.7. SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 9.595,64 0,68 0,84 8.060,34

1.4.8. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1.282,84 12,26 15,23 19.537,65
1.5. SINAPI PERGOLADO - 22.141,50

1.5.1. SINAPI 101175
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 48,00 103,15 128,14 6.150,72

1.5.2. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 81,28 67,87 84,31 6.852,72

1.5.3. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 70,17 18,23 22,65 1.589,35

1.5.4. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 77,97 16,20 20,13 1.569,54

1.5.5. SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 173,32 14,45 17,95 3.111,09

1.5.6. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,72 446,08 554,17 2.061,51

1.5.7. SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 3,72 174,53 216,82 806,57

1.6. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 64.337,25

1.6.1. SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 39,10 10,39 12,91 504,78

1.6.2. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19,00 9,00 11,18 212,42

1.6.3. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 308,04 6,56 8,15 2.510,53

1.6.4. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 132,00 4,00 4,97 656,04

1.6.5. SINAPI 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 8,00 264,53 328,63 2.629,04

1.6.6. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2,00 49,42 61,39 122,78

1.6.7. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 11,06 13,74 13,74

1.6.8. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 14,06 17,47 17,47

1.6.9. SINAPI 91849
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 154,02 7,29 9,06 1.395,42

1.6.10. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,00 7,60 9,44 56,64

1.6.11. SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,50 8,58 10,66 15,99

1.6.12. SINAPI 90457
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). 
AF_05/2015

UN 2,00 8,54 10,61 21,22

1.6.13. SINAPI 101493
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1,00 1.334,60 1.657,97 1.657,97

1.6.14. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 489,23 607,77 1.215,54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA

NÃO DESONERADO
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1.6.15. SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 9,00 72,05 89,51 805,59

1.6.16. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 12,32 66,97 83,20 1.025,02

1.6.17. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 12,32 40,60 50,44 621,42

1.6.18. Composição 023
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,  H = 9 M, DIAMETRO 
INFERIOR = *95* MM COM LUMINÁRIA PÚBLICA, LÂMPADA LED 150 W COMPLETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 6,00 6.822,78 8.475,94 50.855,64

1.7. SINAPI SINALIZAÇÃO - 9.535,97

1.7.1. SINAPI 102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M2 54,54 21,81 27,09 1.477,49

1.7.2. SINAPI 102512
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 19,20 3,88 4,82 92,54

1.7.3. SINAPI 102500
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M 419,17 3,79 4,71 1.974,29

1.7.4. SICRO 5213414 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - CONFECÇÃO M² 6,40 502,75 624,57 3.997,25

1.7.5. SICRO 5216111
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 16,00 100,34 124,65 1.994,40

1.8. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 30.712,77

1.8.1. Composição 012
BANCO DE CONCRETO ARMADO (COMP=1,50M X LARG=0,45M X ALTURA=0,45M), ACABAMENTO 
LISO, FORNECIMENTO E INSTALADO

UN 8,00 232,48 288,81 2.310,48

1.8.2. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU 
IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 4,00 284,33 353,22 1.412,88

1.8.3. SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 11,00 458,05 569,04 6.259,44
1.8.4. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 153,00 109,06 135,49 20.729,97

ARAGUACEMA - TO, 

MARCIONE NUNES COELHO MARCUS VINÍCIUS MORAES MARTINS
ENG. CIVIL CREA-GO 5096/D PREFEITO DE ARAGUACEMA

17/03/2022

VALOR GLOBAL = R$341.854,41
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