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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!
I002 #DIV/0!
I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E024 01.593.821/0001-41
E036 33.030.504/0001-03
E037 41.398.269/0001-55
E038 01.687.568/0001-95

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 120 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 T
EMPRESA

E024
E036
E037
E038

OBSERVAÇÕES:

Data

TOCANTINS LTDA (63) 99263-7882

ASC CONSTRUTORA (91)98454-8528
TOC FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO ASFALTO E CONCRETO (63)99213-1983

19/08/2022
19/08/2022

CENTRO OESTE ASFALTOS AS (63)99984-1262 CARLOS

ADANILTON A. ALEXANDRE JUNIORResp. Pesquisa de Mercado:

FONE CONTATO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 7.628,16

19/08/2022

NOME

COTAÇÕES

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
CENTRO OESTE ASFALTOS AS   8.784,00 16/08/2022
ASC CONSTRUTORA   7.800,00 19/08/2022
TOC FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO ASFALTO E CONCRETO   7.452,32 
TOCANTINS LTDA   7.456,32 
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Rua Avertano Rocha,  nº 192 , Campina, CEP: 66.023-120, Belem - Pará  
Telefone +55 (91) 984548528 - E-mail  construtoraascadm@gmail.com 

À 
PREFEITURA DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
 
Ref.: ORÇAMENTO 
 
A empresa A. S. DE C. PIRES CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 33.030.504/0001-03, localizada à R Avertano Rocha, nº 195, 
Campina, Belém, PA, por intermédio do seu representante legal, vem por este instrumento apresentar nossa proposta 
orçamentaria: 

 
1. Emulsão asfáltica catiônica RR-2C – R$ 5.231,00 
2. Asfalto diluído de petróleo CM-30 – R$ 7.800,00 
3. CBUQ - concreto usinado a quente para capa de rolamento – R$ 730,00 
4. CBUQ - concreto usinado a quente para capa de binder – R$ 730,00 

 
 
Afirmamos que nossa proposta terá o prazo de 90 dias. 
 
 
 
Belem-PA, 19/08/2022 
 
 
 
 
 
A. S. DE C. PIRES CONSTRUÇÕES EIRELI 

A S DE C PIRES 
CONSTRUCOES 
EIRELI:33030504000103

Assinado de forma digital por A S 
DE C PIRES CONSTRUCOES 
EIRELI:33030504000103 
Dados: 2022.08.19 08:30:17 -03'00'



 

Marginal da Rodovia TO 050, Chácara Requel, Gleba Tiúba Setor Plano Diretor Sul, Palmas-TO 
63 99213-1983 

toc.asfalto.concreto@gmail.com 

Ào 
MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA 
Secretaria de Infraestrura 
Engº Marcione Nunes 
 

Referente: Resposta ao orçamento solicitado 

 

Prezados Engenheiro, 

 

TOC ASFALTO E CONCRETO, , CNPJ 41.398.269/0001-55 com sede à  Marginal da Rodovia TO 
050, Chacara Requel, Gleba Tiuba Setor Plano Diretor Sul, Palmas-TO por intermédio de seu 
representante legal, vem por este instrumento apresentar a V.Sª orçamento, ora solicitado, que segue 
em anexo a esta. 

DESCRIÇÃO UN. VLR UNIT 
RR2C TN R$ 5.685,32 
CM30 TN R$ 7.452,32 
CBUQ FAIXA C TN R$ 701,32 
CBUQ BLINDER TN R$ 701,32 

      
TOTAL GERAL 

** SUJEITO ALTERAÇÃO DE PREÇO EM VIRTUDE DA POLÍTICA DE PREÇOS DA PETROBRAS/FORNECEDORES 

Nosso orçamento tem o prazo de 60 dias de validade, sujeito a alterações em decorrência da política 
de preços dos produtos asfálticos e combustíveis da Petrobras. 

DADOS BANCARIOS 
Banco/ Instituição: 403 - Cora SCD 
Agência: 0001 
Conta: 2268478 – 3 
Pix: 01687568000195 
Nome: Toc Fabricação E Construção Asfalto e Concreto Ltda 
 
Para demais esclarecimentos poderá nos ser contactado através do e-mail 
toc.asfalto.concreto@gmail.com ou pelo telefone 63 99213-1983. 

Palmas-TO 19/08/2022 

 

 

TOC ASFALTO E CONCRETO 

TOC FABRICACAO E 
CONSTRUCAO ASFALTO E 
CONCRETO 
LT:41398269000155

Assinado de forma digital por TOC 
FABRICACAO E CONSTRUCAO 
ASFALTO E CONCRETO 
LT:41398269000155 
Dados: 2022.08.19 12:19:38 -03'00'



 

 

ORÇAMENTO 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO 
 
Att.:Engº Marcione Nunes  
  

Orçamento nº 036/2022  
 

DADOS FORNECEDOR 
 
RAZÃO SOCIAL: TOCANTINS LTDA 
CNPJ: 01.687.568/0001-95 

ENDEREÇO:ROD TO 010, KM 61, ZONA RURAL, LAJEADO-TO 

TEL: 63 99263-7882 

E-MAIL: tocantinscomserv@gmail.com 

Banco: 756 - SICOOB    Agência:3263  Conta Bancária nº 1030884   

 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos nossa proposta para o fornecimento de materiais  conforme a nos solicitado: 

MATERIAL UNID VALOR UNIT 
RR2C TN 5.105,58 
CM30 TN 7.456,32 

CBUQ FAIXA C TN 695,32 
CBUQ FAIXA A BLINDER TN 689,85 
   

 FRETE POR CONTA DO CONTRATANTE 
 
 
 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta dias). 
 
 

 
Palmas-TO, 19 de agosto de 2022 

 
 
 
 
 

TOCANTINS LTDA 
Consultor Comercial 

 

TOCANTINS 
LTDA:0168756800
0195

Assinado de forma digital por 
TOCANTINS 
LTDA:01687568000195 
Dados: 2022.08.19 12:22:59 
-03'00'



À
MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA
HERMINIO AZEVEDO SOARES 150 
CENTRO
Formoso do Araguaia - TO
CEP: 77470000
Tel: (63) 3357-2606
Fax: 
CNPJ: 02.075.216/0001-41

Cotação No.:4099/2022

Palmas, 16 de agosto de 2022

At.: Marcione

Prezados Senhores:

Ref.: Cotação para o Fornecimento de Produtos Asfalticos

Apresentamos a seguir nossa indicação de preços para o fornecimento dos produtos relacionados na tabela abaixo, 
entregues nos locais designados ("depositados na obra"). Esclarecemos, no entanto, que tais cotações são apenas 
sinalizações para efeitos de elaboração de orçamento e não poderão, sob qualquer pretexto, serem reconhecidas como 
PROPOSTA DE PREÇOS.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Preços CIF (Incluso o respectivo transporte)

Gurupi TO Formoso do Araguaia TO CM-30 (ASFALTO 
DILUIDO DE 

PETROLEO CM-30)

18,00% 0,00% 0,00% R$8.784,00 30 Dias 
corridos

T Carreta

Gurupi TO Formoso do Araguaia TO RR-2C (EMULSAO 
ASFALTICA RR-2C)

18,00% 0,00% 0,00% R$5.678,00 30 Dias 
corridos

T Carreta

Gurupi TO Formoso do Araguaia TO EAI (EMULSAO 
ASFALTICA PARA 

IMPRIMACAO)

18,00% 0,00% 0,00% R$4.538,00 30 Dias 
corridos

T Carreta

VALIDADE DA COTAÇÃO

A cotação possui validade de 15 dias.

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços ora apresentados poderão ser realinhados mediante comunicação prévia da empresa ou de acordo com a variação de preços dos 
asfaltos na fonte produtora (PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A) e no caso dos fretes os preços poderão ser alterados mediante 
comunicação prévia ou quando os aumentos acumulados de óleo diesel ultrapassarem o limite de 5% (cinco por cento), reajustando a tarifa 
na proporção de 42% (quarenta e dois por cento) do valor divulgado pela PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A.

ENCARGOS TRIBUTÁRIOS

Os encargos tributários considerados nesta proposta poderão sofrer alterações por determinação das autoridades competentes. Caso isso 
ocorra, os preços apresentados serão alterados, a fim de adequá-los às alterações.

ORIGEM DO 
PRODUTO

DESTINO DO 
PRODUTO PRODUTO

ICMS ICMS
 ST IPI

IMPOSTOS PRECO PRODUTO (INCLUSO ICMS, 
ICMS ST E IPI) E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO

Preço Prazo Unidade

LOCAL DE ENTREGA

O(s) produto(s) requisitados serão entregues no endereço do cliente, conforme CNPJ indicado, ou em canteiro de obras direcionado pelo 
cliente, sendo esses da mesma UF do próprio cliente, desde que haja permissão da legislação fiscal que permita esta operação. As 
entregas também poderão ser efetuadas para empresas triangulares, mediante Carta de Autorização assinada por representante legal do 
cliente, na qual deverá constar a solicitação e a autorização para a entrega dos produtos em usina ou canteiro de obras de terceiros. 
Observação: Os recebimentos dos produtos poderão ser atestados por qualquer pessoa que se encontre no local, no momento da entrega, 
cujo canhoto das Notas Fiscais deverão ser carimbados, datados e assinados, bem como a inclusão do CPF e RG.

Tipo



ESCLARECIMENTO

Será concedido prazo de 5 horas para descarregamento dos veículos, caso seja ultrapassado este período será cobrado estadia no valor R $ 
2.000,00/dia (Dois Mil Reais por dia), valor estabelecido de acordo a Lei 11.442/2007.

Prezados clientes

Devido a expressiva alta na demanda de ligantes asfálticos em todo o país associada a alguns gargalos de suprimento, sejam em algumas 
refinarias, sejam por fatores globais de algumas cadeias produtivas, nosso setor está atravessando um período bastante desafiador sob o 
ponto de vista de atendimento ao mercado. 

Nossa empresa vem se desdobrando para tentar minimizar esses impactos aumentando seus estoques de insumos e buscando alternativas 
de transporte, mas deveremos enfrentar enormes desafios em especial nos meses de agosto, setembro e outubro.

Como praticamente toda a demanda de ligantes asfálticos é viabilizada através de caminhões tanque, necessitaremos da compreensão e 
colaboração de nossos clientes quanto a melhor programação de suas cargas evitando tempo excessivo de descarga de nossos produtos.

Em linha com esse cenário, precisaremos tomar algumas medidas, a fim de minimizar o impacto dessa alta demanda no fluxo de 
atendimento dos nossos clientes, são essas:

- Em conformidade com a lei 11.442 / 2007 art. 11, limitar o prazo máximo para descarga do veículo a 5 horas, contado a partir do momento 
da chegada do veículo no canteiro de obra na temperatura ideal para descarregamento.

- Definir o valor da diária a ser aplicada em caso de sobrestadia do veículo em R$ 2.000,00.

Contamos com a colaboração de todos os nossos parceiros para que possamos ter mais eficiência em nosso transporte a fim para ampliar 
nossa a capacidade de entrega e continuar a atender a bem todos os nossos clientes.

Reiterando nossos compromissos de parceria comercial, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e subscrevemo-nos.

Cordialmente,

Carlos Alberto Valduga
Tel: (63) 99984-1262
Centro Oeste Asfaltos Ltda.
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